

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

W dniu **13.12.2024r. godz. 12.30** dokonano otwarcia ofert dot. rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy na „**WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z KOSZTORYSEM WYKONANIA INSTALACJI C.O. I C.W.U. W BUDYNKACH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO**”, w ramach negocjacji cen

komisja w składzie:

1. Przewodniczący – Patryk Kobielski
 2. Członek – Anna Koprowska
- dokonała otwarcia ofert.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 11-500 Giżycko, ul. Poczтова 3.

Złożono następujące oferty:

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk, 10-174 Olsztyn, ul. Świerkowa 29/2					
Lp.	Nieruchomość	Kwota netto	VAT	Kwota brutto	Termin realizacji
1	Daszyńskiego 8	9 800zł	23%	12 054 zł	28.02.2025r.
2	Konarskiego 11	32 000 zł	23%	39 360 zł	
3	Konarskiego 12	29 500 zł	23%	36 285 zł	
4	Konarskiego 17	29 500 zł	23%	36 285 zł	
5	Konarskiego 19	22 000 zł	23%	27 060 zł	
6	Konarskiego 19A	29 500 zł	23%	36 285 zł	
7	Konarskiego 23A	19 500 zł	23%	23 958 zł	
8	Konarskiego 23B	7 300 zł	23%	8 979 zł	
9	Konarskiego 29	14 500 zł	23%	17 835 zł	
10	Mickiewicza 37	27 000 zł	23%	33 210 zł	
11	Nowowiejska 1	22 000 zł	23%	27 060 zł	
12	Plac Grunwaldzki 5	34 000 zł	23%	41 820 zł	
13	Wilanowska 4	27 000 zł	23%	33 210 zł	
14	Wilanowska 6	29 500 zł	23%	36 285 zł	
15	Wilanowska 8	27 000 zł	23%	33 210 zł	
Suma:				442 896 zł	

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk, 10-174 Olsztyn, ul. Świerkowa 29/2					
Lp.	Nieruchomość	Kwota netto	VAT	Kwota brutto	Termin realizacji
1	Daszyńskiego 8	9 300zł	23%	11 439 zł	31.03.2025r.
2	Konarskiego 11	31 500 zł	23%	38 745 zł	
3	Konarskiego 12	29 000 zł	23%	35 670 zł	
4	Konarskiego 17	29 000 zł	23%	35 670 zł	
5	Konarskiego 19	21 500 zł	23%	26 445 zł	
6	Konarskiego 19A	29 000 zł	23%	35 370 zł	
7	Konarskiego 23A	19 000 zł	23%	23 370 zł	
8	Konarskiego 23B	7 000 zł	23%	8 610 zł	
9	Konarskiego 29	14 000 zł	23%	17 220 zł	
10	Mickiewicza 37	26 500 zł	23%	32 595 zł	
11	Nowowiejska 1	21 500 zł	23%	26 445 zł	
12	Plac Grunwaldzki 5	33 500 zł	23%	41 205 zł	
13	Wilanowska 4	26 500 zł	23%	32 595 zł	
14	Wilanowska 6	29 000 zł	23%	35 670 zł	
15	Wilanowska 8	26 500 zł	23%	32 595 zł	
Suma:				433 944 zł	

ADN Instalacje Pracownia Projektowa , ul Aleksandra Fredry 8/39, 30-605 Kraków					
Lp.	Nieruchomość	Kwota netto	VAT	Kwota brutto	Termin realizacji
1	Daszyńskiego 8	6 000 zł	23%	7 380 zł	
2	Konarskiego 11	11 000 zł	23%	13 530 zł	
3	Konarskiego 12	11 000 zł	23%	13 530 zł	
4	Konarskiego 17	11 000 zł	23%	13 530 zł	
5	Konarskiego 19	11 000 zł	23%	13 530 zł	
6	Konarskiego 19A	11 000 zł	23%	13 530 zł	
7	Konarskiego 23A 6 000 zł	6 000 zł	23%	7 380 zł	

8	Konarskiego 23B	6 000 zł	23%	7 380 zł	28.02.2025r.
9	Konarskiego 29	11 000 zł	23%	13 530 zł	
10	Mickiewicza 37	11 000 zł	23%	13 530 zł	
11	Nowowiejska 1	11 000 zł	23%	13 530 zł	
12	Plac Grunwaldzki 5	6 000 zł	23%	7 380 zł	
13	Wilanowska 4	11 000 zł	23%	13 530 zł	
14	Wilanowska 6	11 000 zł	23%	13 530 zł	
15	Wilanowska 8	11 000 zł	23%	13 530 zł	
Suma:				178 350 zł	

ADN Instalacje Pracownia Projektowa , ul Aleksandra Fredry 8/39, 30-605 Kraków					
Lp.	Nieruchomość	Kwota netto	VAT	Kwota brutto	Termin realizacji
1	Daszyńskiego 8	5 000 zł	23%	6 150 zł	31.03.2025r.
2	Konarskiego 11	10 000 zł	23%	12 300 zł	
3	Konarskiego 12	10 000 zł	23%	12 300 zł	
4	Konarskiego 17	10 000 zł	23%	12 300 zł	
5	Konarskiego 19	10 000 zł	23%	12 300 zł	
6	Konarskiego 19A	10 000 zł	23%	12 300 zł	
7	Konarskiego 23A 6 000 zł	5 000 zł	23%	6 150 zł	
8	Konarskiego 23B	5 000 zł	23%	6 150 zł	
9	Konarskiego 29	10 000 zł	23%	12 300 zł	
10	Mickiewicza 37	10 000 zł	23%	12 300 zł	
11	Nowowiejska 1	10 000 zł	23%	12 300 zł	
12	Plac Grunwaldzki 5	5 000 zł	23%	6 150 zł	
13	Wilanowska 4	10 000 zł	23%	12 300 zł	
14	Wilanowska 6	10 000 zł	23%	12 300 zł	
15	Wilanowska 8	10 000 zł	23%	12 300 zł	
Suma:				159 900 zł	

Zakład Usług Ciepłowniczych Jarosław Gruchała, ul. Wileńska 56/58 m.12, 94-011 Łódź					
Lp.	Nieruchomość	Kwota netto	VAT	Kwota brutto	Termin realizacji
1	Daszyńskiego 8	5 900 zł	23%	7 257 zł	28.02.2025r.
2	Konarskiego 11	6 900 zł	23%	8487 zł	
3	Konarskiego 12	6 900 zł	23%	8487 zł	
4	Konarskiego 17	6 900 zł	23%	8487 zł	
5	Konarskiego 19	6 900 zł	23%	8487 zł	
6	Konarskiego 19A	6 900 zł	23%	8487 zł	
7	Konarskiego 23A 6 000 zł	6 900 zł	23%	8487 zł	
8	Konarskiego 23B	5 900 zł	23%	7 257 zł	
9	Konarskiego 29	6 900 zł	23%	8487 zł	
10	Mickiewicza 37	6 900 zł	23%	8487 zł	
11	Nowowiejska 1	6 900 zł	23%	8487 zł	
12	Plac Grunwaldzki 5	6 900 zł	23%	8487 zł	
13	Wilanowska 4	6 900 zł	23%	8487 zł	
14	Wilanowska 6	6 900 zł	23%	8487 zł	
15	Wilanowska 8	6 900 zł	23%	8487 zł	
Suma:				124 845 zł	

Zakład Usług Ciepłowniczych Jarosław Gruchała, ul. Wileńska 56/58 m.12, 94-011 Łódź					
Lp.	Nieruchomość	Kwota netto	VAT	Kwota brutto	Termin realizacji
1	Daszyńskiego 8	5 900 zł	23%	7 257 zł	
2	Konarskiego 11	6 900 zł	23%	8487 zł	
3	Konarskiego 12	6 900 zł	23%	8487 zł	
4	Konarskiego 17	6 900 zł	23%	8487 zł	
5	Konarskiego 19	6 900 zł	23%	8487 zł	
6	Konarskiego 19A	6 900 zł	23%	8487 zł	
7	Konarskiego 23A 6 000 zł	6 900 zł	23%	8487 zł	

8	Konarskiego 23B	5 900 zł	23%	7 257 zł	31.03.2025r.
9	Konarskiego 29	6 900 zł	23%	8487 zł	
10	Mickiewicza 37	6 900 zł	23%	8487 zł	
11	Nowowiejska 1	6 900 zł	23%	8487 zł	
12	Plac Grunwaldzki 5	6 900 zł	23%	8487 zł	
13	Wilanowska 4	6 900 zł	23%	8487 zł	
14	Wilanowska 6	6 900 zł	23%	8487 zł	
15	Wilanowska 8	6 900 zł	23%	8487 zł	
Suma:				124 845 zł	

Podpisy oferentów :

.....

.....

Podpisy Komisji:

Inspektor d/s technicznych

.....

mgr inż. Patryk Kobielski

Aneta Koprowska

.....

zarządca
zasobów komunalnych